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Systemintegration

Systemintegration av nya system till SISAB:s éverordnade styr- & dvervakningssystem ska alltid goras
av SISAB:s systemintegrator.

Systemintegrationen ska vara klar tva veckor efter mottagna relationsunderlag.
I systemintegratorens atagande ingar féljande:

e Inldsning av signallista i server.

e Programmering, drifttagning och provning av dynamiska systembilder, tidstyrning, ID-begrepp
och larmfunktioner i 6verordnat system.

e Ansluta kommunikationsslinga till SISAB:s TLAN.

o Leverera underlag for adressering av DUC/PLC till SOE.

e Delta i samordnad provning av ingdende delar mellan SI och SOE.

Fér systemintegration ska foljande ingé i SOE &tagande:

e Inhamta beteckningar for DUC/PLC fran systemintegratoren.
Inhdmta adressering av DUC/PLC fran systemintegratoren.
Leverera driftkort till systemintegratoren.

Leverera EDE fil till systemintegratoren.

Leverera PICS och BIBBs dokument for alla DUC/PLC typer.
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