
Denna pdf är genererad med Infopack

1 / 2

Systemintegration
Systemintegration av nya system till SISAB:s överordnade styr- & övervakningssystem ska alltid göras
av SISAB:s systemintegratör.

Systemintegrationen ska vara klar två veckor efter mottagna relationsunderlag.

I systemintegratörens åtagande ingår följande:

Inläsning av signallista i server.
Programmering, drifttagning och provning av dynamiska systembilder, tidstyrning, ID-begrepp
och larmfunktioner i överordnat system.
Ansluta kommunikationsslinga till SISAB:s TLAN.
Leverera underlag för adressering av DUC/PLC till SÖE.
Delta i samordnad provning av ingående delar mellan SI och SÖE.

För systemintegration ska följande ingå i SÖE åtagande:

Inhämta beteckningar för DUC/PLC från systemintegratören.
Inhämta adressering av DUC/PLC från systemintegratören.
Leverera driftkort till systemintegratören.
Leverera EDE fil till systemintegratören.
Leverera PICS och BIBB´s dokument för alla DUC/PLC typer.
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